
东江分公司更换3吨电梯工程土建 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：  复核时间：  



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程土建 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程土建 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1、人工拆除现浇钢筋混凝土 
基础
2、拆除位置：六楼机房水泥
墩、电梯井底板的缓冲底座

m3 3

2 011601001001 拆除废料外运
拆除废料外运 人工装自卸汽
车运 3km内 实际运距(km):
20

m3 3

3 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.15

4 010501003001
独立基础：电梯
坑、机房

1、现浇建筑物混凝土 电梯坑
 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

m3 1.5

5 011702001001 基础：木模版 基础：木模版 m2 3

6 030413003001 打洞(孔) 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm
以内) φ200

个 3

7 010604001001 钢梁

1.梁类型:工字钢
2.钢材品种、规格:Q235B； 
3.制作安装:含材料采购，钢
构件制作、场外运输、现场安
装、螺栓孔开设，费用考虑在
综合单价中。
4.油漆品种、刷漆遍数:环氧
富锌底漆二道(Zn≥80%),厚度
为80μm ；高固体环氧云铁中
间漆两道,厚度为100μm；丙
烯酸聚氨酯面漆二道,厚度为8
0μm。

t 0.4481

8 010604001002 钢结构支持架

1.梁类型:L80*80*5镀锌角铁
2.钢材品种、规格:Q235B； 
3.制作安装:含材料采购，钢
构件制作、场外运输、现场安
装、螺栓孔开设，费用考虑在
综合单价中。
4.油漆品种、刷漆遍数:环氧
富锌底漆二道(Zn≥80%),厚度
为80μm ；高固体环氧云铁中
间漆两道,厚度为100μm；丙
烯酸聚氨酯面漆二道,厚度为8
0μm。

t 0.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程土建 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 010604001003
门口钢结构护壁
、桥箱内钢结构
限位

1.梁类型:门口钢结构护壁、
桥箱内钢结构限位
2.钢材品种、规格:Q235B； 
3.制作安装:含材料采购，钢
构件制作、场外运输、现场安
装、螺栓孔开设，费用考虑在
综合单价中。
4.油漆品种、刷漆遍数:环氧
富锌底漆二道(Zn≥80%),厚度
为80μm ；高固体环氧云铁中
间漆两道,厚度为100μm；丙
烯酸聚氨酯面漆二道,厚度为8
0μm。

t 0.3

10 粤011703002001 单独装饰装修工
程垂直运输

单独装饰装修工程垂直运输 项 1

11 011707007001 已完工程及设备
保护

1.保护部位:楼地面
2.保护材料:编织布

项 80

12 粤011701010001 满堂脚手架 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6
m 实际高度(m):40

m2 18

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程土建 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程土建 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

13

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 030107001001 交流电梯

1.名称:货梯
2.层数:5
3.站数:5
4.提升高度、速度:0.5m/s
5.载重:3000kg
6.工作内容：本体安装，单机
试运转及调试（含控制箱，连
接管线，部分预留件及附件制
作、安装，设备支架制作、安
装，接地，电机检查接线、验
收等内容
7.电梯内装修：标配
8.其他详见图纸及技术要求
9.工作内容和其他要求:含场
内运输费、满足招标文件、设
计图纸要求及施工验收规范

部 1

2 030404017002 配电箱 125A，电梯配电箱 台 1

3 030411003001 桥架 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以
下) 150

m 6

4 030411004001 配线 硬绝缘导线管内穿线 导线截
面(mm2以内) 16

m 18

5 030107001002 交流电梯

1、曳引式货梯  
2、型 号：THJ-JX
3、载重量：3000kg
4、速  度：0.5m/s
5、层   站：5层5站5门
6、详见参数及技术要求

部 1

分部分项合计

措施项目

6 031302007001 高层施工增加 项 1

7 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程安装部分 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程安装部分 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东江分公司更换3吨电梯工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

13

合    计
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